	Приложение №_____ к Договору подряда №___________ от _____________ 2007г

	СМЕТА  И СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНОГО ДОМА (163м2)

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ
	Ед. изм.
	ОБЪЁМ
	ЦЕНА (руб.)
	СУММА (руб.)

	Стоимость работ
	 
	 
	 
	 

	1.Подготовительные работы (начало работ                  2007г/окончание                     2007г)

	установка временных бытовых помещений (монтаж/демонтаж/амортизация) на период проведения работ - поставка заказчика
	шт
	0
	0
	0

	работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн
	смен
	0
	0
	0

	геодезическая разбивка осей здания с привязкой на участке
	смен
	1
	7250
	7250

	устройство временного туалета и душа 
	шт
	2
	1450
	2900

	 
	 
	 
	итого:
	10150

	2.Устройство временной дороги.

	Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком.

	3.Земляные работы (начало работ                    2007г/окончание                          2007г)

	разработка грунта мех способом в отвал (на глубину 1,80м) - лента
	м3
	351
	200
	70200

	ручная подчистка грунта (дна траншей)
	м2
	116
	30
	3480

	обратная засыпка грунта (пазухи) до отм. земли сущ. (после устройства нулевого цикла) - вручную
	м3
	136
	190
	25840

	планировка лишнего грунта по участку (не далее 30м)
	м3
	215
	100
	21500

	 
	 
	 
	итого:
	121020

	4. Устройство цокольного этажа (начало работ            2007г/окончание                    2007г)

	устройство подсыпки щебнем - при необходимости (116м2)
	м2
	0
	80
	0

	устройство опалубки бетонной подготовки - при необходимости (8,3м2)
	м2
	0
	290
	0

	устройство бетонной подготовки Н=100мм - при необходимости (116м2)
	м2
	0
	320
	0

	устройство опалубки ленты фундамента
	м2
	66,2
	270
	17874

	устройство арм. сеток ленты фундамента и выпусков стен фундамента
	м2
	99,31
	250
	24827,5

	бетонирование ленты фундамента
	м3
	38,1
	490
	18669

	работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (бетонирование)
	смен
	0,5
	6800
	3400

	устройство приямка для откачки грунтовых/дождевых вод (при необходимости)
	шт
	0
	725
	0

	монтаж блоков ФБС
	шт
	69
	220
	15180

	заделка некратных мест кирпичом
	м3
	3,5
	1245
	4357,5

	работа автокрана - монтаж ФБС
	смен
	5
	6800
	34000

	изготовление и монтаж каркасов монолитных сердечников
	м.п.
	20
	450
	9000

	устройство опалубки сердечников
	м2
	14,8
	350
	5180

	бетонирование сердечников
	м3
	8,5
	490
	4165

	изготовление и монтаж каркасов монолитного  пояса
	м.п.
	74
	390
	28860

	устройство опалубки пояса
	м2
	59,2
	360
	21312

	бетонирование бетонирование пояса
	м3
	21,7
	490
	10633

	работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (монтаж опалубки и бетонирование пояса)
	смен
	1
	6800
	6800

	устройство опалубки плиты цоколя 
	м2
	90
	320
	28800

	устройство арм сеток бетонных полов цокольного этажа
	м2
	90
	290
	26100

	бетонирование полов цокольного этажа
	м3
	24,3
	490
	11907

	работа автокрана 1см=8часов (бетонирование полов)
	смен
	1
	6800
	6800

	изготовление закладных деталей (водопровод/канализация/электричество)
	шт
	3
	170
	510

	монтаж закладных деталей 
	шт
	3
	80
	240

	изготовление закладных деталей (столбы)
	шт
	4
	170
	680

	монтаж закладных деталей под столбы
	шт
	4
	140
	560

	обмазка фундаментов холодной битумной мастикой за 2-а раза
	м2
	331
	80
	26480

	 
	 
	 
	итого:
	306335

	5. Строительство 1-го этажа (начало работ                 2007г/окончание             2007г)

	устройство подстилочной гидроизоляции под стены
	м2
	82,76
	45
	3724,2

	кирпичная кладка наружных стен толщ 570мм (лицевая часть кладки 120мм, ячеистые бетонные блоки -  440мм) армир сетками 
	м3
	56
	2100
	117600

	кирпичная кладка внутренних  стен, армир сетками
	м3
	13,8
	1245
	17181

	кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича
	м2
	22,7
	410
	9307

	устройство  дымоходов в стенах (работа)
	м.п.
	18
	415
	7470

	кладка столбов (0,38х0,38) 4 шт - при необходимости
	м2
	0
	960
	0

	монтаж метал столбов
	шт
	4
	680
	2720

	монтаж ж/б перемычек (1-ый и 2-ой этаж)
	шт
	54
	280
	15120

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и  подача кирпича
	смен
	2
	6800
	13600

	устройство монолитных перемычек 
	м.п.
	6,5
	420
	2730

	изготовление и монтаж каркасов монолитных сердечников
	м.п.
	30
	450
	13500

	устройство опалубки сердечников
	м2
	22
	350
	7700

	бетонирование сердечников
	м3
	4,1
	490
	2009

	изготовление и монтаж каркасов балок и пояса
	м.п.
	74
	390
	28860

	устройство опалубки балок и пояса
	м2
	59,2
	360
	21312

	бетонирование балок и пояса
	м3
	9,8
	490
	4802

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, бетонирование
	смен
	2
	6800
	13600

	монтаж плит перекрытий над 1-ым эт, с заделкой швов и анкеровкой
	шт
	15
	870
	13050

	устройство монолитных участков (опалубка/армирование/бетонирование)
	м2
	6,52
	1160
	7563,2

	устройство лесов
	м2
	138
	78
	10764

	работа автокрана 1см=8часов (монтаж плит, бетонирование УМ)
	смен
	2
	6800
	13600

	 
	 
	 
	итого:
	326212,4

	6. Строительство 2-го этажа (начало работ                  2007г/окончание                    2007г)

	кирпичная кладка наружных стен толщ 570мм (лицевая часть кладки 120мм, ячеистые бетонные блоки -  440мм) армир сетками 
	м3
	67
	2100
	140700

	кирпичная кладка внутренних  стен, армир сетками
	м3
	10,76
	1245
	13396,2

	кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича
	м2
	32,7
	410
	13407

	устройство  дымоходов в стенах (работа)
	м.п.
	18
	415
	7470

	монтаж  ж/б перемычек (учтены в 1-ом этаже)
	шт
	0
	290
	0

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и  подача кирпича
	смен
	2
	6800
	13600

	изготовление и монтаж каркасов монолитных сердечников
	м.п.
	30
	450
	13500

	устройство опалубки сердечников
	м2
	22
	350
	7700

	бетонирование сердечников
	м3
	4,1
	490
	2009

	изготовление и монтаж каркасов балок и пояса
	м.п.
	69
	390
	26910

	устройство опалубки балок и пояса
	м2
	50
	360
	18000

	бетонирование балок и пояса
	м3
	8
	490
	3920

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, бетонирование
	смен
	2,5
	6800
	17000

	монтаж плит перекрытий над 2-ым эт, с заделкой швов и анкеровкой
	шт
	17
	870
	14790

	устройство монолитных участков (опалубка/армирование/бетонирование)
	м2
	10
	1160
	11600

	устройство лесов
	м2
	165,6
	78
	12916,8

	работа автокрана 1см=8часов (монтаж плит, бетонирование УМ)
	смен
	2
	6800
	13600

	 
	 
	 
	итого:
	330519

	7. Устройство  наружных входов и внутренних лестниц, приямка и козырьков.

	(начало работ                       2007г/окончание                2007г)

	устройство монолитной лестницы из веранды (опалубка, армирование, бетонирование)
	шт
	1
	11300
	11300

	устройство металлических конструкций козырька входа
	шт
	1
	13300
	13300

	устройство металлических конструкций козырька веранды
	шт
	1
	9700
	9700

	устройство приямка (опалубка, армирование и бетонирование)
	шт
	1
	12800
	12800

	устройство монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж (опалубка, армирование, бетонирование)
	шт
	1
	32500
	32500

	устройство входа в котельную (земляные работы, опалубка, армирование, бетонирование)
	шт
	1
	11300
	11300

	устройство гл. входа на 1-ый этаж между осями А и В (земляные работы, опалубка, армирование, бетонирование)
	шт
	1
	32800
	32800

	 
	 
	 
	итого:
	123700

	8. Трубы и дымоходы, стены чердаков. 

	(начало работ                  2007г/окончание                      2007г)

	кирпичная кладка наружных стен толщ 570мм (лицевая часть кладки 120мм, ячеистые бетонные блоки -  440мм) армир сетками 
	м3
	11,3
	2100
	23730

	лицевая кладка труб
	м2
	28
	880
	24640

	кладка стен труб из обычного кирпича
	м2
	56
	370
	20720

	устройство  дымоходов в трубах  (работа)
	м.п.
	15
	415
	6225

	устройство лесов
	м2
	69
	78
	5382

	устройство монолитного опорного пояса (армирование/опалубка/бетонирование)
	м.п.
	47
	620
	29140

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, бетонирование
	смен
	1
	6800
	6800

	монтаж анкерных болтов (крепление дерев балок перекрытий и мауэрлата)
	шт
	36
	80
	2880

	изготовление анкерных болтов
	шт
	36
	110
	3960

	работа автокрана 1см=8часов 
	смен
	1
	6800
	6800

	 
	 
	 
	итого:
	130277

	9. Устройство стропильной конструкции кровли.

	(начало работ                          2007г/окончание                           2007г)

	устройство подстилочной изоляции
	м2
	60
	40
	2400

	монтаж мауэрлата (брус 150х150мм)
	м.п.
	60,5
	170
	10285

	устройство лежень
	м.п.
	23
	170
	3910

	работа автокрана 1см = 8 часов, для подачи мат-ов
	смен
	0,5
	6800
	3400

	устройство стоек
	м.п.
	10
	220
	2200

	устройство диагональных стропильных ног, прогонов, стоек, связей, подкосов и ендов 
	м.п.
	176
	220
	38720

	монтаж стропил, ригелей  и нарожников из доски 
	м.п.
	140
	135
	18900

	устройство  обрешётки 
	м2
	200
	80
	16000

	увеличение стоимости на устройство сплошного настила 
	м2
	23,5
	180
	4230

	монтаж лобовой доски 
	м.п.
	50
	80
	4000

	устройство каркаса подшивки софита - при необходимости (40м2)
	м2
	0
	465
	0

	устройство пароизоляции 1 слой
	м2
	170
	22
	3740

	утепление чердака (Н=150мм)
	м2
	170
	60
	10200

	пропитка дерева антисептиком 
	м3
	12,5
	400
	5000

	 
	 
	 
	итого:
	122985

	10. Устройство кровельного покрытия и системы водостоков.

	(начало работ                         2007г/окончание                         2007г)

	монтаж кровельного покрытия металочерепица WECKMAN Тип 4 PE-полиэстр  Corus RR 32- т.коричн. подкладочным ковром
	м2
	281
	230
	64630

	монтаж фартуков (карнизных, фронтонных, коньковых, пристенных), накладок в ендовы
	м.п.
	186
	68
	12648

	монтаж водоприёмных желобов Gamrat-пластик 125\110 мм т.коричн
	м.п.
	70
	220
	15400

	монтаж углов (внутрен и внешн) желоба
	шт
	17
	220
	3740

	монтаж выходов из желоба
	шт
	9
	250
	2250

	монтаж водосточных труб
	м.п.
	48
	210
	10080

	монтаж колен водосточных труб
	шт
	27
	190
	5130

	 
	 
	 
	итого:
	113878

	 
	Итого (стоимость работ):
	1585076,4

	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	 

	1. Временная дорога (при необходимости)
	 
	 
	 
	 

	Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком.

	2. Нулевой цикл
	 
	 
	 
	 

	 доска обрез толщ 40мм
	м3
	3
	4650
	13950

	 гвозди
	кг
	50
	35
	1750

	битум
	кг
	120
	90
	10800

	растворитель (для мастики)
	литр
	140
	18
	2520

	щебень (ПГС) - при необходимости 20м3
	м3
	0
	1550
	0

	арматура 16А-3
	тн
	0,075
	23640
	1773

	арматура 20А-3
	тн
	0,173
	22500
	3892,5

	арматура 12А-3
	тн
	5,131
	25800
	132379,8

	арматура 6,5 А-1
	м.п.
	1125
	12
	13500

	вязальная проволока
	кг
	100
	45
	4500

	 бетон В15
	м3
	93
	3300
	306900

	бетон  В7,5
	м3
	12
	2800
	33600

	метал гильза (для инж коммуникаций)
	шт
	3
	230
	690

	Зд - закладные детали
	шт
	4
	230
	920

	блоки ФБС 24.4.6
	шт
	33
	1820
	60060

	блоки ФБС 12.4.6
	шт
	15
	1122
	16830

	блоки ФБС 9.4.6
	шт
	21
	960
	20160

	кирпич М100 полнотелый 
	шт
	1400
	10,8
	15120

	ц/п  раствор М100
	м3
	8
	2400
	19200

	электроды
	упак
	2
	240
	480

	кислород (газ)
	баллон
	2
	270
	540

	пропан (газ)
	баллон
	2
	400
	800

	 
	 
	 
	итого:
	660365,3

	3. 1-ый этаж и 2-ой этаж

	гидроизол
	рул
	9
	360
	3240

	кирпич М100 полнотелый 
	шт
	9300
	10,8
	100440

	стоимость кирпича лицевого, цвет - абрикос, щелевой, гладкий (Голицыно) 250х120х65мм, учтён 1-ый и 2-ой этаж, трубы - смотри примечание
	шт
	14000
	0
	0

	ячеистые бетонные блоки
	м3
	100
	3250
	325000

	ц/п  раствор М100
	м3
	54
	2400
	129600

	кладочная сетка 4Вр 50х50
	м2
	360
	92
	33120

	арматура 25А-3 учтён 1 и 2-ой этаж
	тн
	0,06
	21400
	1284

	арматура 22А-3 учтён 1 и 2-ой этаж
	тн
	0,14
	21950
	3073

	арматура 20А-3 учтён 1 и 2-ой этаж
	тн
	1,43
	22500
	32175

	арматура 16А-3 учтён 1 и 2-ой этаж
	тн
	1,85
	23640
	43734

	арматура 12А-3 учтён 1 и 2-ой этаж
	тн
	0,564
	25800
	14551,2

	арматура 6,5 А-1 учтён 1 и 2-ой этаж
	м.п.
	1314
	12
	15768

	бетон  В15
	м3
	26
	3300
	85800

	перемычки (учтено 1 и 2-ой этаж) 2пб 19-3п
	шт
	6
	530
	3180

	2пб13-1п
	шт
	4
	352
	1408

	2пб 16-2п
	шт
	7
	420
	2940

	3пб 11-37п
	шт
	8
	460
	3680

	3пб 13-37п
	шт
	17
	520
	8840

	3пб 15-37п
	шт
	5
	580
	2900

	3пб 18-37п
	шт
	7
	735
	5145

	плиты перекрытий учтено 1и 2-ой этаж ПК 36.12
	шт
	10
	4672
	46720

	плита ПК 36.10
	шт
	20
	4040
	80800

	плита ПК 36.15
	шт
	1
	5530
	5530

	плита ПК 28.10
	шт
	1
	3261
	3261

	вязальная проволока
	кг
	25
	45
	1125

	 
	 
	 
	итого:
	953314,2

	4. Входа и внутренняя лестница, приямок, козырёк входа и веранды

	 доска обрез толщ 40мм
	м3
	1,5
	4650
	6975

	 сетка 4Вр 150х150
	м2
	60
	80
	4800

	арматура 16А-3
	тн
	0,02
	23640
	472,8

	арматура 20А-3
	тн
	0,03
	22500
	675

	арматура 12А-3
	тн
	0,68
	25800
	17544

	арматура 6,5 А-1
	м.п.
	332
	12
	3984

	вязальная проволока
	кг
	25
	45
	1125

	уголок стальной (разный)
	тн
	0,5
	25300
	12650

	труба метал. Д152х8
	м.п.
	13
	465
	6045

	лист стальной
	м2
	1
	1900
	1900

	 бетон В15
	м3
	7
	3300
	23100

	арматура 10А-3
	тн
	0,124
	25800
	3199,2

	электроды
	упак
	5
	240
	1200

	грунтовка сурик
	банка
	2
	175
	350

	 гвозди
	кг
	25
	35
	875

	 
	 
	 
	итого:
	84895

	5. Трубы дымоходов и стены чердаков

	кирпич М100 полнотелый 
	шт
	2700
	10,8
	29160

	стоимость кирпича лицевого, учтено в 1-ом этаже
	шт
	0
	0
	0

	ячеистые бетонные блоки
	м3
	9
	3250
	29250

	ц/п  раствор М100 - учтено в 1-ом этаже
	м3
	0
	2400
	0

	кладочная сетка 4Вр 50х50
	м2
	40
	92
	3680

	арматура (разная) - учтена в 1-ом этаже
	тн
	0
	0
	0

	бетон  В15 - учтён в 1-ом этаже
	м3
	0
	0
	0

	вязальная проволока
	кг
	25
	45
	1125

	анкерные болты 
	шт
	36
	120
	4320

	 
	 
	 
	итого:
	67535

	6. Стропильная конструкция кровли
	 
	 
	 
	 

	 брус 150х150 (естеств влажн)
	м3
	1,33
	4650
	6184,5

	 брус 100х100 (естеств влажн)
	м3
	0,135
	4650
	627,75

	 брус 150х200 (естеств влажн)
	м3
	1,35
	4650
	6277,5

	 брус 100х200 (естеств влажн)
	м3
	0,65
	4650
	3022,5

	 доска 75х200 (естеств влажн)
	м3
	2,44
	4650
	11346

	 доска 150х50 (естеств влажн)
	м3
	0,14
	4650
	651

	доска разная + непредвиденное и отходы
	м3
	4,11
	4650
	19111,5

	лобовая доска 50х200 (естеств влажн)
	м3
	1,1
	4650
	5115

	гидроизол
	рул 
	6
	350
	2100

	скобяные изделия
	кг
	100
	64
	6400

	 гвозди
	кг
	100
	35
	3500

	 пропитка Сенеж
	10л
	15
	220
	3300

	утеплитель Изорок (изолайт)
	м3
	26
	1850
	48100

	пароизоляция Ютафол Н96
	рул
	3
	1400
	4200

	плёнка Ютавек
	м2
	220
	25
	5500

	соединительный скотч 
	рул
	4
	880
	3520

	брусок 50х50
	м.п.
	500
	24
	12000

	 
	 
	 
	итого:
	140955,75

	7. Кровельное покрытие, желоба, водостоки

	Металочерепица Weckman Тип-4 РЕ-полиэстр Corus RR 31-свет.коричневый
	 
	 
	 
	 

	лист 5400*1190
	шт
	2
	1690
	3380

	лист 5000*1190
	шт
	12
	1600
	19200

	лист 4650*1190
	шт
	2
	1480
	2960

	лист 4300*1190
	шт
	2
	1380
	2760

	лист 3950*1190
	шт
	2
	1260
	2520

	лист 3600*1190
	шт
	5
	1146
	5730

	лист 3300*1190
	шт
	1
	1048
	1048

	лист 3250*1190
	шт
	4
	1040
	4160

	лист 2900*1190
	шт
	1
	940
	940

	лист 2800*1190
	шт
	3
	896
	2688

	лист 2550*1190
	шт
	7
	840
	5880

	лист 2500*1190
	шт
	6
	815
	4890

	лист 2200*1190
	шт
	2
	730
	1460

	лист 1850*1190
	шт
	3
	640
	1920

	лист 1500*1190
	шт
	8
	547
	4376

	лист 1150*1190
	шт
	2
	440
	880

	лист 1100*1190
	шт
	2
	382
	764

	лист 1000*1190
	шт
	2
	362
	724

	лист 800*1190
	шт
	1
	296
	296

	саморезы (250шт) 4,8х28
	упак
	7
	960
	6720

	упаковочный мат-ал
	шт
	1
	1800
	1800

	конёк прямой
	шт
	39
	370
	14430

	карнизная планка
	шт
	35
	220
	7700

	ветровая планка
	шт
	3
	330
	990

	пристенная планка
	шт
	9
	438
	3942

	накладка ендовы
	шт
	7
	376
	2632

	плоский лист 2000*1250
	шт
	18
	670
	12060

	уплотнитель 
	шт
	12
	97
	1164,0

	краска
	0,1л
	2
	450
	900,0

	желоб 2м Gamrat 125\110мм коричневый
	шт
	8
	264
	2112,00

	желоб 3м
	шт
	18
	368
	6624,00

	крюк карнизный 
	шт
	154
	52
	8008,00

	соединитель желоба
	шт
	10
	132
	1320,00

	Заглушка желоба 
	шт
	6
	66
	396,00

	выход из желоба
	шт
	9
	198
	1782,00

	Угол желоба внешний и внутренний д.125
	шт
	5
	198
	990,00

	Угол желоба внешний и внутренний д.125 (135градусов)
	шт
	12
	468
	5616,00

	крепёжная планка 
	шт
	154
	48
	7392,00

	силиконовая паста 60мл
	шт
	2
	58
	116,00

	крепёж для гамрата (50шт)
	упак
	16
	78
	1248,00

	Труба Gamrat 3м 125\110мм коричневый
	шт
	16
	398
	6368,00

	колено трубы 
	шт
	27
	145
	3915,00

	соединитель трубы
	шт
	4
	105
	420,00

	крепление трубы
	шт
	35
	66
	2310,00

	штырь с резьбой
	шт
	35
	44
	1540,00

	 
	 
	 
	итого:
	169071

	 
	Всего (стоимость материалов):
	2076136,25

	ВСЕГО (стоимость работ и материалов):
	3661213

	транспортные, накопительные, погрузо-разгрузочные и накладные расходы 3% (от материалов)
	62284

	амортизация оборудования и инструмента 2% (от стоимости работ)
	31701,5

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	3755198,5

	

	*Стоимость облицовочного кирпича не входит в смету и оговаривается дополнительно.
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