	СМЕТА  СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА  

	Сентябрь 2007 год

	площадь дома 500 м2

	 1расчётная единица = 28 рублей

	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ
	Ед.изм.
	ОБЪЁМ
	ЦЕНА(р.ед.)
	СУММА(р.ед.)

	Стоимость работ
	 
	 
	 
	 

	1.Подготовительные работы 

	установка временных бытовых помещений (монтаж/демонтаж/амортизация) на период проведения работ
	штук
	1
	400
	400

	устройство-переделка  въездных ворот (при необходимости)
	штук
	0
	100
	0

	геодезическая разбивка осей здания с привязкой на участке
	смен
	2
	250
	500

	устройство временного туалета и душа 
	штук
	2
	50
	100

	 
	 
	 
	итого:
	1000

	2.Устройство временной дороги (при необходимости)

	Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком.

	 
	 
	 
	 
	 

	3.Земляные работы 

	разработка грунта мех способом в отвал
	м3
	464
	8
	3712

	ручная подчистка грунта (дна траншей)
	м2
	310
	1
	310

	перемещение грунта к месту складирования
	м3
	199
	3
	597

	обратная засыпка грунта (пазухи) до отметки земли существующей (выполняется после устройства нулевого цикла)
	м3
	265
	7
	1855

	планировка лишнего грунта под полы
	м3
	199
	4
	796

	вывозка лишнего грунта с погрузкой (при необходимости)
	м3
	0
	12
	0

	 
	 
	 
	итого:
	7270

	4. Устройство нулевого цикла 

	устройство опалубки из доски (бетонная подготовка)
	м2
	46
	7,5
	345

	устройство бетонной подготовки толщ 100мм
	м2
	221
	4
	884

	устройство опалубки из доски (монолитная плита фундамента)
	м2
	138
	7,5
	1035

	устройство арматурных сеток плиты фундамента
	м2
	221
	4,5
	994,5

	бетонирование фундаментной плиты 
	м3
	70
	15
	1050

	работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (бетонирование)
	смен
	2
	220
	440

	устройство приямка для откачки грунтовых/дождевых вод (при необходимости)
	штук
	0
	25
	0

	эксплуатация насоса (на весь период строительства) при необходимости
	штук
	0
	75
	0

	монтаж блоков ФБС
	штук
	207
	8
	1656

	заделка некратных мест кирпичом
	м3
	12
	36,2
	434,4

	работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (монтаж блоков)
	смен
	8
	220
	1760

	устройство некратной опалубки фундамента  (полукруг) внешней стены бассейна
	м2
	30
	15
	450

	армирование полукруглого фундамента
	м.п.
	10
	12
	120

	бетонирование фундамента внешней стены бассейна
	м3
	9
	15
	135

	устройство опалубки монолитного пояса
	м2
	180
	7,5
	1350

	изготовление и монтаж арматурных каркасов
	м.п.
	221
	5
	1105

	изготовление и монтаж опалубки проходного короба
	штук
	1
	15
	15

	бетонирование монолитного пояса
	м3
	45
	15
	675

	работа автокрана 1см=8часов (бетонирование пояса)
	смен
	2
	220
	440

	изготовление закладных деталей
	штук
	6
	6
	36

	монтаж закладных деталей 
	штук
	6
	3
	18

	обмазка фундаментов холодной битумной мастикой за 2-а раза
	м2
	663
	2,2
	1458,6

	установка гильз (для инженерных коммуникаций) при необходимости
	штук
	0
	10
	0

	 
	 
	 
	итого:
	14401,5

	5.Устройство  полов 1-го этажа 

	монтаж плит перекрытий 
	штук
	36
	20
	720

	Устройство анкеров плит 
	мест
	72
	2
	144

	кирпичная кладка наружных стен до отм.0.000
	м3
	12
	36,2
	434,4

	устройство бетонных полов арматурных сеткой, опалубка, бетонирование (Н=200мм)
	м3
	42
	40
	1680

	работа автокрана 1см=8часов (бетонирование полов)
	смен
	1
	220
	220

	 
	 
	 
	итого:
	3198,4

	6. Строительство 1-го этажа 

	устройство подстилочной гидроизоляции под стены
	м2
	60
	1,5
	90

	кирпичная кладка наружных стен толщ 510мм, с утеплителем
	м3
	187
	36,2
	6769,4

	кирпичная кладка внутренних  стен, армированных сетками
	м3
	40
	36,2
	1448

	кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича
	м2
	170
	8
	1360

	кладка круглых оконных проёмов Д800мм
	штук
	4
	160
	640

	устройство  дымоходов в стенах (работа)
	м.п.
	44
	15
	660

	кладка отдельных столбов/колонн
	м3
	3
	80
	240

	монтаж ж/б перемычек 
	штук
	160
	6
	960

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходимого для монтажа перемычек, разгрузка и  подача кирпича
	смен
	3
	220
	660

	изготовление метал стоек 
	штук
	3
	40
	120

	монтаж метал стоек
	штук
	3
	30
	90

	устройство монолитных столбов в теле кирпичных колонн (армирование/бетонирование)
	м.п.
	12
	30
	360

	устройство опорных подушек ОПм1
	штук
	12
	16
	192

	изготовление метал балок МБ1, 2, 3, 4 
	штук
	6
	180
	1080

	монтаж метал балок перекрытия (МБ1-МБ2)
	м.п.
	14
	40
	560

	устройство монолитных балок (опалубка/армирование/бетонирование)
	м.п.
	34
	65
	2210

	работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитных балок и монтаж метал балок)
	смен
	2
	220
	440

	устройство опалубки плиты перекрытия над 1-ым этажом + над бассейном
	м2
	252
	14
	3528

	армирование плиты перекрытия
	м2
	252
	5
	1260

	бетонирование плиты перекрытия
	м3
	45
	15
	675

	амортизация инвентарной опалубки
	м2
	252
	4
	1008

	работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитного перекрытия)
	смен
	2
	220
	440

	 
	 
	 
	итого:
	24790,4

	7. Строительство 2-го этажа 

	кирпичная кладка наружных стен толщ 510мм, с утеплителем
	м3
	121
	36,2
	4380,2

	кирпичная кладка внутренних  стен толщ 380мм, армированных сетками
	м3
	16
	36,2
	579,2

	кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича
	м2
	150
	8
	1200

	кладка арочных проёмов
	штук
	2
	150
	300

	кладка круглых оконных проёмов Д800мм
	штук
	2
	140
	280

	устройство  дымоходов в стенах (работа)
	м.п.
	32
	15
	480

	кладка отдельных столбов/колонн
	м3
	1
	50
	50

	монтаж перемычек 
	штук
	72
	6
	432

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и  подача кирпича
	смен
	2
	220
	440

	изготовление монолитной (полукруг) перемычки ПР4м
	штук
	2
	140
	280

	устройство опалубки плиты перекрытия над 2-ым этажом
	м2
	134
	14
	1876

	армирование плиты перекрытия
	м2
	134
	5
	670

	бетонирование плиты перекрытия
	м3
	24
	15
	360

	амортизация инвентарной опалубки
	м2
	134
	5
	670

	работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитного перекрытия)
	смен
	1
	220
	220

	 
	 
	 
	итого:
	12217,4

	8. Устройство  входов на 1-ый этаж, монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж

	устройство монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж (опалубка, армирование, бетонирование)
	штук
	1
	1000
	1000

	устройство монолитных лестниц (вход в котельную, вход на террасу, вход в гараж, вход в бассейн) опалубка, армирование и бетонирование
	штук
	5
	350
	1750

	 
	 
	 
	итого:
	2750

	9. Трубы, дымоходы и стены чердаков 

	кладка стенки под мауэрлат 
	м3
	24
	36,2
	868,8

	кирпичная кладка чердачных   стен 
	м3
	38
	36,2
	1375,6

	кладка труб
	м.п.
	12,5
	50
	625

	устройство  дымоходов в трубах  (работа)
	м.п.
	39
	15
	585

	монтаж анкерных болтов (крепление дерев балок перекрытий и мауэрлата)
	штук
	80
	4
	320

	изготовление анкерных болтов
	штук
	80
	3
	240

	 
	 
	 
	итого:
	4014,4

	10. Устройство стропильной конструкции кровли и деревянных перекрытий

	устройство подстилочной изоляции
	м2
	75
	1,5
	112,5

	монтаж мауэрлата (брус 150х100мм)
	м.п.
	148
	4
	592

	стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, для подачи материалов
	смен
	2
	220
	440

	устройство диагональных стропильных ног из бруса 150х200мм
	м.п.
	131,3
	5
	656,5

	монтаж стропил из 2-х досок 200х50мм
	м.п.
	492
	5
	2460

	монтаж стропил  доски 200х50мм
	м.п.
	52
	4
	208

	монтаж прогонов и подпорных стоек из бруса 200х200мм
	м.п.
	74
	6
	444

	монтаж кобылок из доски 200х50
	м.п.
	451
	3
	1353

	устройство  обрешётки из бруска 50х50мм
	м2
	660
	2,4
	1584

	устройство сплошного настила из фанеры
	м2
	660
	2,8
	1848

	монтаж балок из бруса 150х200мм
	м.п.
	100
	4,5
	450

	устройство сплошного настила из доски толщ 40мм
	м2
	63
	2,8
	176,4

	устройство каркаса из бруска -софит
	м2
	140
	10
	1400

	монтаж лобовой доски 
	м.п.
	180
	2,5
	450

	устройство пароизоляции 1 слой
	м2
	305
	0,8
	244

	утепление чердака
	м2
	305
	2
	610

	пропитка дерева антисептиком 
	м3
	30
	15
	450

	 
	 
	 
	итого:
	13478,4

	11. Устройство кровельного покрытия и системы водостоков

	монтаж кровельного покрытия Мастер (старая обожжённая глина) с подкладочным ковром Сейфити
	м2
	660
	7,8
	5148

	монтаж аэраторов 
	штук
	47
	4
	188

	монтаж фартуков (карнизных, фронтонных, коньковых, пристенных) 
	м.п.
	426
	2
	852

	монтаж мансардного окна с окладом
	штук
	1
	60
	60

	монтаж снегозадержателей
	штук
	766
	0,4
	306,4

	монтаж водоприёмных желобов ( с монтажом опорных крюков)
	м.п.
	174
	7
	1218

	монтаж углов (внутренних и внешних) желоба
	штук
	29
	6
	174

	монтаж водоприёмных воронок
	штук
	13
	10
	130

	монтаж водосточных труб
	м.п.
	89
	7
	623

	монтаж колен водосточных труб
	штук
	39
	6
	234

	 
	 
	 
	итого:
	8933,4

	 
	Итого (стоимость работ):
	92053,9

	Стоимость материалов
	 
	 
	 
	 

	1. Временная дорога (при необходимости)
	 
	 
	 
	 

	Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком.

	 
	 
	 
	 
	 

	2. Нулевой цикл 
	 
	 
	 
	 

	 доска обрезная толщ 40мм
	м3
	8
	120
	960

	 гвозди
	кг
	100
	0,86
	86

	битум
	кг
	300
	3
	900

	растворитель (для мастики)
	литр
	100
	0,3
	30

	блок ФБС 24.5.6
	штук
	161
	53
	8533

	блок ФБС 12.5.6
	штук
	46
	32
	1472

	арматура 12А-3
	тонн
	5
	640
	3200

	арматура 16А-3
	тонн
	3,5
	640
	2240

	арматура 6,5 А-1
	м.п.
	1770
	0,23
	407,1

	вязальная проволока
	кг
	100
	1,8
	180

	 бетон В25
	м3
	124
	82
	10168

	бетон  В7,5
	м3
	22
	76
	1672

	уголок 100х100х8
	м.п.
	10
	8
	80

	полоса 100х10
	м.п.
	6
	6
	36

	метал гильза (для инженерных коммуникаций) при необходимости
	штук
	0
	8
	0

	кирпич М100 полнотелый 
	штук
	5000
	0,198
	990

	ц/п  раствор М100
	м3
	21,18
	60
	1270,8

	трубка пхв
	м.п.
	60
	1,2
	72

	электроды
	Упак.
	10
	10
	100

	грунтовка сурик
	банка
	1
	6
	6

	пропан (газ)
	баллон
	4
	14
	56

	 
	 
	 
	итого:
	32458,9

	3.Полы 1-го этажа
	 
	 
	 
	 

	плита ПК 67.15
	штук
	3
	240
	720

	плита ПК 63.15
	штук
	8
	188
	1504

	плита ПК 63.10
	штук
	2
	123
	246

	плита ПК 51.15
	штук
	7
	164
	1148

	плита ПК 30.15
	штук
	5
	106
	530

	плита ПК 45.15
	шт
	5
	158
	790

	плита ПК 45.12
	штук
	1
	124
	124

	плита ПК 54.15
	штук
	2
	165
	330

	плита ПК 54.10
	штук
	1
	125
	125

	плита ПК 66.12
	штук
	2
	204
	408

	арматура  12 А-3
	тонн
	3
	640
	1920

	арматура 6,5 А-1
	м.п.
	220
	0,23
	50,6

	вязальная проволока
	кг
	50
	1,8
	90

	 бетон В25
	м3
	33
	86
	2838

	 
	 
	 
	итого:
	10823,6

	4. 1-ый этаж и 2-ой этаж
	 
	 
	 
	 

	Гидростеклоизол
	Рул.
	6
	12
	72

	кирпич полуторный эффективный М100
	штук
	78540
	0,24
	18849,6

	утеплитель Роквул (кавити батс)
	м3
	80
	55
	4400

	кирпич М100 полнотелый 
	штук
	37800
	0,198
	7484,4

	ц/п  раствор М100
	м3
	96
	60
	5760

	кладочная сетка 4Вр 50х50
	м2
	600
	3
	1800

	арматура 25А-3
	тонн
	0,46
	680
	312,8

	арматура 16А-3
	тонн
	2,5
	640
	1600

	арматура 14А-3
	тонн
	0,135
	640
	86,4

	арматура 12А-3
	тонн
	0,4
	640
	256

	арматура 18А-3
	тонн
	0,254
	640
	162,56

	арматура 8А-3
	тонн
	0,4
	640
	256

	арматура 8 А-1
	м.п.
	650
	0,43
	279,5

	арматура 6,5 А-1
	м.п.
	3626
	0,23
	833,98

	перемычки 2пб 10-1п
	штук
	36
	6
	216

	2пб 13-1п
	штук
	24
	8
	192

	2пб 17-2п
	штук
	2
	11
	22

	2пб 22-3п
	штук
	27
	14
	378

	3пб 13-37п
	штук
	17
	12
	204

	3пб 16-37п
	штук
	4
	15
	60

	3пб 18-37п
	штук
	3
	17
	51

	3пб 21-8п
	штук
	6
	19
	114

	3пб 25-8п
	штук
	9
	22
	198

	3пб 30-8п
	штук
	15
	26
	390

	3пб 34-4п
	штук
	4
	29
	116

	3пб 36-4п
	штук
	12
	32
	384

	3пб 39-8п
	штук
	1
	34
	34

	профильная труба 140х140х5мм дл=12м
	штук
	1
	210
	210

	швеллер №30
	м.п.
	24
	26
	624

	швеллер №12
	м.п.
	6
	10
	60

	швеллер №18
	м.п.
	3
	12
	36

	двутавровая балка №30
	м.п.
	12
	30
	360

	полоса 100х100х8
	м.п.
	13
	5
	65

	уголок 100х100х8
	м.п.
	77
	8
	616

	бетон  В25
	м3
	53
	86
	4558

	керамзитобетон
	м3
	1,2
	90
	108

	вязальная проволока
	кг
	50
	1,8
	90

	электроды
	упак
	10
	10
	100

	грунтовка сурик
	банка
	2
	6
	12

	 
	 
	 
	итого:
	51351,24

	5. Входа, внутренняя лестница и терраса
	 
	 
	 
	 

	 доска обрезная толщ 40мм
	м3
	2
	120
	240

	арматура 12А-3
	тонн
	1,1
	640
	704

	 гвозди
	кг
	30
	0,86
	25,8

	закладные детали
	штук
	16
	10
	160

	вязальная проволока
	кг
	30
	1,8
	54

	 бетон В15
	м3
	12
	82
	984

	 
	 
	 
	итого:
	2167,8

	6. Трубы дымоходов
	 
	 
	 
	 

	кирпич М100 полнотелый 
	штук
	24800
	0,198
	4910,4

	ц/п  раствор М100
	м3
	22
	60
	1320

	анкерные болты 
	штук
	80
	4
	320

	кладочная сетка 4Вр 50х50
	м2
	80
	3
	240

	 
	 
	 
	итого:
	6790,4

	7. Стропильная конструкция кровли
	 
	 
	 
	 

	 брус 150х100 (естественной влажности)
	м3
	2,22
	120
	266,4

	 брус 150х200 (естественной влажности)
	м3
	4
	120
	480

	 брус 200х200 (естественной влажности)
	м3
	3
	120
	360

	гидростеклоизол
	рул 
	8
	12
	96

	 доска 200х50мм (естественной влажности)
	м3
	16
	120
	1920

	скобяные изделия
	кг
	200
	2,76
	552

	 доска толщ 40мм (естественной влажности)
	м3
	3
	120
	360

	 гвозди
	кг
	200
	0,86
	172

	 пропитка «Сенеж»
	10л
	35
	8
	280

	пароизоляция Ютафол Н96
	рул
	 
	 
	 

	утеплитель Роквул 
	м3
	46
	55
	2530

	пароизоляция Ютафол Н96
	рул
	8
	60
	480

	соединительный скотч 
	рул
	6
	30
	180

	плёнка полиэтиленовая
	м2
	350
	0,8
	280

	брусок 50х50(40х40)-для софита
	м.п.
	600
	0,63
	378

	 
	 
	 
	итого:
	8334,4

	8. Кровельное покрытие, желоба, водостоки

	Мастер
	м2
	802
	20,96
	16809,92

	цвет старая обожженная глина
	 
	 
	 
	 

	Битустик, битумная мастика, банка 3,6 кг (3 л)
	штук
	16
	19,22
	307,52

	Гвозди 30мм специальный оцинкованный
	кг
	59,5
	5,46
	324,87

	Гвозди 35мм специальный оцинкованный
	кг
	12
	5,46
	65,52

	Сейфити СБС 2 (рулон 1х15м)      
	м2
	630
	2,73
	1719,9

	Битустик, битумная мастика, банка 3,6 кг (3 л)
	штук
	18
	19,22
	345,96

	Гвоздь 25мм специальный оцинкованный (крепеж гидроизол.)
	кг
	20
	5,46
	109,2

	Аэратор "Специальный", цвет коричневый
	штук
	47
	24,18
	1136,46

	Сетка алюминиевая от насекомых шириной 0.2м
	м.п.
	75
	1,86
	139,5

	Снегозадержатель, сталь, 2-сторонний РЕ, коричневый
	штук
	766
	1,12
	857,92

	ОСП-3, 1,25х2,50м, толщ. 9мм
	лист
	243
	19,18
	4660,74

	Брусок 50х50мм 
	м3
	6,6
	210,8
	1391,28

	Гвоздь строительный 4,0х120мм
	кг
	66
	1,36
	89,76

	Гвозди  50мм (улучшенного прилегания) оцинкованный
	кг
	86,5
	4,96
	429,04

	Фартук S14 карнизный, 2м
	м.п.
	178
	5,95
	1059,10

	Фартук S5 фронтонный, 4м
	м.п.
	12
	5,95
	71,40

	Фартук S4 пристенный угловой, 2м
	м.п.
	56
	7,44
	416,64

	Фартук S7 пристенный в штрабу, 4м
	м.п.
	56
	3,72
	208,32

	Фартук S8 конькового аэратора, 2м - двойной
	м.п.
	124
	1,49
	184,76

	Кляммер1х6см
	штук
	160
	0,12
	19,20

	Саморез 4,2х19мм с п/ш оцинкованный
	кг
	2,5
	6,2
	15,50

	Саморез 4,2х41мм с п/ш оцинкованный
	кг
	0,5
	6,2
	3,10

	Заклепка диам.4мм, длина 8мм, сталь
	штук
	675
	0,1
	67,50

	Герметик силиконовый бесцветный (тюбик 310 мл)
	штук
	22
	6,82
	150,04

	Декоративный колпачок на саморез
	штук
	75
	0,12
	9,00

	Краска-спрей (баллончик 400мл), цвет коричневый
	штук
	1
	16,12
	16,12

	Воронка д.90/125
	штук
	13
	8,68
	112,84

	Желоб д.125, 3м
	м.п.
	174
	5,95
	1035,30

	окно-люк выхода на кровлю + оклад (Факро)
	компл
	1
	320
	320,00

	Элемент соединительный желоба д.125
	штук
	101
	6,29
	635,29

	Заглушка желоба д.125 с резиновым уплотнителем
	штук
	6
	5,46
	32,76

	Колено трубы д.90
	штук
	39
	7,44
	290,16

	Крюк крепл. желоба д.125, 300мм 
	штук
	348
	3,47
	1207,56

	Паук (сетка в воронку)
	штук
	13
	5,33
	69,29

	Труба д.90, длина 3,0м
	м.п.
	60
	7,81
	468,60

	Труба д.90, длина 1,0м
	м.п.
	29
	7,81
	226,49

	Угол желоба внешний д.125
	штук
	19
	14,88
	282,72

	Угол желоба внутренний д.125
	штук
	10
	14,88
	148,80

	Хомут трубы д.90 (без шурупа)
	штук
	56
	4,46
	249,76

	Шуруп хомута трубы, (метиз) оцинкованный 8х140 мм
	штук
	56
	0,68
	38,08

	Саморез 4,2х41мм с п/ш оцинкованный
	кг
	3,5
	6,2
	21,70

	 
	 
	 
	итого:
	35747,62

	 
	Всего (стоимость материалов):
	147673,96

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	239728

	транспортные, накопительные, погрузо-разгрузочные и накладные расходы 3%
	7191,8

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	246920

	
	
	
	
	

	*Смета составлена осенью 2007г., некоторые расценки на сегодняшний день изменились.
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